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GMINA KIJE
NIP: 6621736367, REGON: 291010085
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
Wyjaśnienie treści SWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:
[bookmark: _GoBack]„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Gołuchów, Kliszów i Umianowice na terenie Gminy Kije”
W związku z otrzymanym 28 lutego 2022 r. wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 p.z.p., Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie:
W nawiązaniu do odpowiedzi dot. wydłużenia terminu zakończenia prac przewidzianego na 30.03.2023, informujemy że termin ten jest niemożliwy do utrzymania. Informujemy, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad okres od 15.12 do 15.03 wyjmuje z kontraktów jako przerwę zimową. W okresie zimowym nie jest możliwe wykonywanie prac zgodnie z SWZ. W związku z tym prosimy o wydłużenie terminu realizacji kontraktu do 30.06.2023r.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że termin zakończenia został już wydłużony do 31.03.2023 r., wobec czego Zamawiający odmawia kolejnego wydłużenia terminu zakończenia prac. 
Wobec tego treść SWZ oraz załączników do SWZ pozostaje bez zmian.
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