
 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 

 

Kije, dnia 28.07.2015 r. 

INFORMACJA 

dla Wykonawców nr 4 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Budowa wieży antenowej na terenie Gminy Kije w ramach realizacji projektu pn.: 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije” 

realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-26-055/12”  

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.– dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytanie: 

 

Pytanie 1: 

W nawiązaniu do w/w postępowania zwracamy się o wydłużenie terminu realizacji wykonania prac 

polegających na wykonaniu warsztatowym konstrukcji, malowaniu przeszkodowym, montażu wieży wraz 

wykonaniem zasilania. Termin 10 dni jest nierealny i niemożliwy do zaakceptowania. Realnym proces 

prefabrykacji wraz z montażem to ok. 10 tygodni od daty podpisania umowy. 

W związku z powyższym zwracamy się po wydłużenie terminu realizacji zadania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania. 


