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ST1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnose glo wymaga dotyczicych wykonania i odbioru robat,
ktore keda realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego dola kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami do granic posesji , budowa kanajizadeszczowej i zbiornika
odparowugcego wraz z infrastruktgy budowa sieci wodoggowej] wraz z przyczami do
granic posesji gmina tagoéw aitr0001 Lagow.

1.2. Zakres stosowania ST _ _
Specyfikacja Techniczna stanawezgs¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, i
nalezy ja stosowa w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpueKcil.

1.3. Zakres robot olefych ST
Zakres rzeczowy obejmuje:
> kanaty grawitacyjne twogze kanalizag miejscowdci
KANAL L A”—DN200; L=1022,50m; studnie -3Aszt.; przyacza - 51 szt.
KANAL ,B” — DN200; L = 316,50, stunke - O szt.; przytza - 7 szt.
KANAL ,C” - DN200; L =200,00m, stnie - 6 szt.; przytza - 4 szt.
KANAL ,D”—-DN200; L =133,70m, stinie - 5 szt.; przytza - 2 szt.
> Kanalizacja tloczna:
Zlewnia przepompowni sieciowej PP
rurocig PE DN90x5,4; L = 725,30m, studnia rogpra- 1 szt.

> pompowniaciekow PP, z obiektami towarzygz/mi
o wydajndgci ( dla 1 pompy) Q = 4,77 I/s, Htt = 15,83m SW,

> przylcza do budynkéw - przytza grawitacyjne érednicy DN 150 mm i DN200 (
zakres inwestora)

KANAL A" —DN160; L =243,70m,;
KANAL ,B” —DN160; L =106,50m;
KANAL ,C”-DN160; L =13,50m;
KANAL ,D”—-DN160; L =8,00m;

Kod WSZ (CPV) -45232400-6- Roboty budowlane w zakresie budokanatow
sciekowych

Grupa — 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszeoiapletnych obiektow
budowlanych lub ich e¢&ci oraz rob6t w zakresie ignierii ladowej i wodnej

Grupa — 453 Roboty w zakresie instalacji budowldnydasa 4531 — Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych

Specyfikacja techniczna obejmuje ngmijace kategorie robét z grupy 452:
WSZ 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacjekowej

WSZ 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przguowmi sciekow
WSZ 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowgciagow do
odprowadzanrciekow

Specyfikacja techniczna obejmuje ngmtjagce kategorie robot z grupy 453:



WSZ 45310000-3 Roboty w zakresie irestalelektrycznych

14. Okrdlenia podstawowe.
1.4.1. Kanalizacja sanitarna — sié€ kanalizacyjna zewrzna przeznaczona do
odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.
1.4.2. Kanat sanitarny zbiorczy — kanat przeznaczony do odprowadzas@ekow
sanitarnych. doptywagych przez przycza (przykanaliki) z budynkow i obiektow.

1.4.3. Przytacze kanalizacyjne— kanat z rur kan. DN 150 mm przeznaczony do
odprowadzanidciekow z budynku lub obiektu (budynkéw, dziatki) Hanatu
sanitarnego

1.4.4. Stgélnia kanalizacyjna - obiekt usytuowany w miejscach zmiany: kierusdywu
wo
w kanale lub niwelety w profilu podiwym, na odcinkach prostych — zgodnie z

normami
i normatywami projektowania. $udo inspekcji i obstugi kanatéw

1.4.5. Plyta przykrywowa studzienki — ptyta przykrywajca komoe robocz studzienki
kanalizacyjnej

1.4.6 Pompownia (przepompownia) sciekow — obiekt irzynierski w formie studni
podziemnej wyposanej w pompy zatapialne daiekéw, przeznaczony do podnoszenia
sciekow przy braku warunkow dla przeptywu grawitaego

1.4.7. Rurociag tloczny — przewdd dnieniowy przeznaczony do transporfgiekbw z
pompowni do miejsca ich podawania

1.4.8. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazzony do
umieszczania w nim drogi i zgdanych z nj urzadzen oraz drzew | krzewow. Pas
drogowy mae réwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi |
budowy uradzen chronacych ludzi | s$rodowisko przed ugtliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.9. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celuzetba w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.10.Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapdow,
umieszczenia ugdzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Droga tymczasowa (montaowa) — droga specjalnie przygotowana,

przeznaczona do

ruchu pojazdéw obstugaych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do
usunicia po jego zak@czenia.

1.4.12.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zicg
organu wydajcego, wydany zgodnie z oba@ujacymi przepisami, stanowagy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzsty do notowania zdarael
okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokeagych
odbiorow robot, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej paiuizy
Kierownikiem Projektu, Wykonawd projektantem.

1.4.13.Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonagcobmiaru
dokonywanych robo6t w formie wylicae szkicow i ew. dodatkowych zaznikow.
Whpisy w ksazce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.14.Slepy kosztorys— wykaz rob6t z podaniem ich #a (przedmiarem) w kolejniei
technologicznej ich wykonania.

1.4.15Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoace

przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jedtykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie 6tob administrowanie kontraktem.

1.4.16 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcpowaniona do

kierowania
robotami i do wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua



1.4.17. Polecenie Kierownika Projektu— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.18Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczngddsa autorem dokumentaciji

projektowe;.

1.4.19.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- osoba odpowiedzialna za nadzorowanie

robot,
zakres obowzkow i uprawni@ wynika z Art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane.

1.4.19.Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegnhe przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadarob zwhzanych z
oceny jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.20.Materiaty — wszelkie tworzywa niezllne do wykonania robé6t, zgodne z
dokumentacgj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

1.4.21.Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw ghecych do przejmowania i
rozktadania obagrzen od ruchu na podi® gruntowe | zapewniggych dogodne
warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bé&xmumio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca— warstwa znajdaga sé miedzy warstwg scieralry a podbudow,
zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowg.

¢) Warstwa wyréwnawcza— warstwa stzaca do wyréwnania nieréwio podbudowy
lub profilu istniegcej nawierzchni.

1.4.22. Niweleta— wysokd@ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszcug pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.230dpowiednia (bliska) zgodndé — zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a§k przedziat toleranciji nie zostat olleny — z przeatnymi
tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego ajdzobo6t budowlanych.
1.1.24. Rekultywacja — roboty majce na celu upogdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasiéizagi zadania budowlanego.
1.%.25Teren budowy — teren udospniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim
robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakciepjdikorzce czs¢ terenu budowy.
1.4.26.Zadanie budowlane— cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyza odebna
catas¢ konstrukcyjm lub technologiczy zdolr do samodzielnego petnienia funkcii
techniczno-aytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu robot zwzanych z
bludOV\k}, modernizacy przebudow, utrzymaniem oraz ochrgtudowli lub jej
elementu.

1.5. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.10g6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych roboét, bezpiearswo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyde przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru /Kierownikaj&ktu/.

1.5.2.Zgodnd¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkutnenty przekazane Wykonawcy
stanows czes¢ umowy, a wymagania oksiene w chaéby jednym z nichgobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumejitac

Wykonawca nie mge wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadoéframawiajcego, ktdry podejmie decyzp
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku rozbisaosci, wymiary podane nagie s wazniejsze od wymiarow okéenych
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Pzsag nie dotyczy Projektu zagospodarowania terenu
na mapach sytuacyjno-wysakmwych, gdzie wymiary okéane na podstawie odczytu ze skali
rysunku - w przypadku rozlziecsci z opisem - naley przyjmowa za obowdzujace.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadislzgodne z dokumentagprojektows i
ST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SEdy uwazane za warti docelowe, od
ktorych dopuszczalney®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muswykazywa zgodnaé z okra&lonymi
wymaganiami.

Przywotane w dokumentacji projektowej znaki towaegwatenty lub pochodzenie
nalezy rozumie jako wzorzec jaksciowy. Przywotane urgizenia, uktady i podzespoty
technologiczne naly rozumie jako przyktadowe.

Dopuszcza sizastosowanie przez Wykonagwozwiagzan lub urzadzer rownowanych

do przedstawionych w dokumentacji projektowej pkazaniu,ze s nie gorsze od
wzorca jakéciowego lub rozwgzania przyktadowego oraz po uzyskaniu zgody
projektanta na zamign

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektowy
lub ST I wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykenponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgociami prawnymi |
administracyjnymi, lokalizagjreperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze ohakuaciji
projektowej | dwa komplety ST. o

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczeniagiosci ruchu publicznego, pieszego etc.
na i przez teren budowy przez caty czas trwaniatatu & do jego ukaczenia wraz z
zimowym utrzymaniem.

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieriava
realizacji kontraktu ado zakdczenia i odbioru ostatecznego robot. _

Wykonawca dostarczy, zainstalujeczie utrzymywa tymczasowe uegdzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgeze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inngrodki niezledne do ochrony robét, wygody spotecério innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ograaziwyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Kieikiem Projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwia publicznie poprzez umieszczenie
tablicy informacyjnej o téei uzgodnionej z Zamaw@gym. Tablica informacyjnacdzie
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbndf zaptacie i przyjmujecsize jest
wiaczony w cen kontraktowy.

1.6. Ochrona intereséw 0so6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlgoych
wiascicielami tych uradzea potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapenvtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmhdzen w czasie trwania budowy. _
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMtjkonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiagcego i zainteresowanychzytkownikow oraz lkdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca é&dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkoia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Wykonawca bdzie realizowéa roboty w sposéb powodiagy minimalne niedogodr$oi dla
mieszkacoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzertiadawy i uradzei terenu

w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébmp



Zamawiagcy bedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonaw@g a wiascicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z
wlasnagcl. Zamawiagcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkacbwy.

1.7. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

1. Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
2. W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcestizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mage na celu stosowaniesslo przepisow
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysacz &b innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania
c) zabezpieczy przed uszkodzeniem drzewa i krzewyrngsvidziane do wyecia.
3. Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:
a) lokalizacg sktadowisk, urobku i materiatbw do wbudowania,
b) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem wod gruntowych i powierzchnidwyc
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mazliwosciag powstania pzaru
Zgodnie z zat. do decyzrodowiskowej warunki wykorzystania terenu w fazealizacji i
eksploataciji, ze szczegbélnym uwadshieniem konieczriei ochrony cennych warfoi
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow argeaniczenia ugrliwosci dla terenow
sasiednich, g nastpujace:
Celem ograniczenia niekorzystnego wptywsradowisko w fazie budovealeca si:
— do wykonania ruroggow i obiektow naly uywa’ dobrej jakgci materiatdbw dopuszczonych
do stosowania w budownictwie, gwarambg szczelnid kanalizacji
- wrobotach ziemnych — stoséwatkopy wskie, umocnione. Przed rozpgzem wykopu
zdejmowziemi urodzajry, po zasypaniu ziemirozplantowa posladzie wykopu. Unika
wycinki drzew i krzewow, w przypadkemtiecznych uzyskavymagane zezwolenia.
— zatrudnid sprzt i maszyny sprawne technicznie
— powstajce odpady zagospodaraivzgodnie z obowkugcymi przepisami, nie traktowa
wykopow jako wysypiska na odpadki
— stosowasie do obowgzugcych przepisow bhp, pfoprawo o ruchu drogowym

1.8. Ochrona przeciwgarowa

Wykonaweca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprgt przeciwpaarowy, na terenie budowy, pomieszéz®cjalnych i biurowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgseém osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

1.9. Bezpieczgstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowvez nie spetniapych odpowiednich
wymaga sanitarnych. _ _ _ _ _
Wykonawca zapewni iduizie utrzymywat wszelkie uszizenia zabezpieczaje, socjalne
oraz sprgt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpietstera publicznego.



Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

1.10. Zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni
Przed rozpoazxiem rob6t w pasach drogowych drég publicznych lblovaazkow
Wykonawcy nalgy uzyskanie od zagecow drog pozwolenia na zaje pasa drogowego i
prowadzenie robot. W pozwoleniu zostakrelone szczegotowe warunki techniczne
Zajecia pasa drogowego i prowadzenia robotazane z kosztami i optatami, ktére ponosi
\(Nykonav%c)a. Wykonawca ponosi rownikoszty zagcia i zabezpieczenia drog lokalnych
gminnych).

1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowredimstytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczetiepn projektu Inspektorowi Nadzoru
/Kierownikowi Projektu/ i wprowadzaniem dalszychiami uzgodnié wynikajacych z
postpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniavietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa
ruchu,
c) optaty/dzieawy terenu
d) konstrukejtymczasowej nawierzchni, chodnikéw, barier, ozwedfo poziomych — w
zalenosci od wydanych warunkow

2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i orgagjzuchu obejmuije:

a) utrzymanie barier, oznakofiveoswietlenia

b) oczyszczanie, przestawienie, przykryaisunecie tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barierwiatet,

c) utrzymanie ptynsa ruchu publicznego.

3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i orgaacii ruchu obejmuije:
a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu, jezdni i chodnikdw do starowmtnego.

1.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca ledzie odpowiadat za ochremobdét i za wszelkie materiaty i wwdzenia
uzywane do robot od daty rozpacza do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bdzie utrzymywad wykonane obiekty do czasu odbiorunkowego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby kanaty i budowley byt
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbiofickewego. Koszt ochrony i
utrzymania rob6t powinien Byuwzgkdniony w Cenie Kontraktowej.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru /Kierownika Projektu/ powinien rozpaézoboty utrzymania nie gaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

ST2. MATERIALY PODSTAWOWE

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powi by tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obmajgcych trwatdci sieci kanalizacyjnej. Elementyzyte do budowy

kanalizacji powinny spetnéa wymagania normy PN-EN 476:2000Vymagania ogolne
dotyczce elementow stosowanych w systemach kanalizausjiigicyjnej.Materiaty powinny

odpowiadé specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana jpava by zatwierdzona przez
Projektanta.

2.1. Rury kanatowe.

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powi by tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obmajgcych trwatdci sieci kanalizacyjnej. Elementyzyte do budowy
kanalizacji powinny spetntawymagania PN-EN 476.

Projekt przewiduje wykonanieanatéw zbiorczychz rur jak nkej:



- Do budowy kanatow nahy zastosowarury i ksztattki kanalizacyjne ltego PVC-U klasy
S o s$rednicy zewntrznej Dz=200mm oraz grubo scianek e=5,9mm, z pgdzeniem
kielichowym z fabrycznie wmontowarolejoodporig uszczelg wargows zintegrowagn. Rury
te powinny posiadasztywna¢ obwodove SN=8kN/nf. SDR34

Dostave ww. rur naley zaméwé u producentéw posiadaych wdraony system
zarzdzania jakécia wedlug EN ISO 9001 (wymagane atesty fakarur).Rury i ksztaftki
musza by jednego producenta.

Projekt przewiduje wykonanieanatéw bocznych(wysiegnikow do dziatek
niezabudowanych oraz pragky, z rur i ksztattek kanalizacyjnycHitego PVC klasyS o
srednicy zewgtrznej Dz =160mm, e = 4,7mm, z poteniem kielichowym, z fabrycznie
wmontowan olejoodporia uszczell wargowy zintegrowan , zamontowasfabrycznie w
kielichach rur: rury te powinny posiatlaztywnaé obwodove SN = 8 kN/nf.

Materiaty powinny odpowiadaspecyfikacji technicznej, a ewentualna zmiana poaiby
zatwierdzona przez Projektanta..

Projektowane rury ochronne na rurggi grawitacyjnym wykonaz rur stalowych
406,4x8.8mm.Rury ochronne na rurgg ttocznym wykonéz rur stalowych 219.1x 6.3
mm. Zamiast rur stalowych na zastosowarury ochronne z PE SDR.11 o odpowiednich
srednicach. Dostagww. rur naley zamowe u producentow posiadgjych wdraony system
zarzmdzania jakécia wedtug EN ISO 9001 (wymagane atesty jakaour).

2.2. Studnie kanalizacyjne.
Na kanatach przewidziano studzienki rewizyjne ¢ggkiv betonowych, zbrojonyop 1,20 m.
Moga by¢ stosowane studzienki typowe wg KB4-4.12.1(6) gciz dolng, murowan z cegty
kanalizacyjnej, jak réwnieprefabrykowany element denny studzienek — dnoatesp z
kregiem. Wymagany beton marki miB30 lub beton hydrotechniczny, potenia kegow
profilowane (na mufy, piéro i wpust itp.gdzone na uszczelki elastyczne w gruntach
nawodnionych, na zaprgweementow w gruntach suchych.
W przegciach rur przezsciany ww. studzienek powinny bByzabetonowane prZgje
szczelne. Dla wczenia przykanalikow z rur kan. PVC DN 150 vedu zelbetowym nalgy
zabetonowa przefcie szczelne lub z¢zke dwukielichows kan. PVC DN 160 mnml0 cm
powyzej dna kinety na przelocie o ile dyspozycje na rysunkadh stanowg inaczej Do
wykonania dodatkowych otworéw w dgach na placu budowy nale uzywa¢ sprztu do
wiercenia wzelbecie, do uszczelniania pra&eprzewoddw - gumowe uszczelki wargowe.
Kaskady obetonow& betonem B15.
Na studzienkach w pasach drogowych drog publidzmgery montowa wtazy zzeliwa
szarego, okygte @ 600 mm klasy D-400, na studzienkach pozostatyakykC-250
(obcigzenie do 250 kN), z wypetnieniem betonowym, bez eémowentylacyjnych, z
wktadka gumows, posiadajcych certyfikat zgodrii z norng PN-EN 124.2000. Studnie z
witazami D-400 naley wyposay¢ w zelbetowe pieictienie odcizajagce, montowane pod
pokrywa.

Zelbetowe piyty i pieicienie odcizajace pod wiazy na ww. studzienkach wykér{&aupic)
jako prefabrykaty.

Dolny element studzienki prefabrykowany 4cznie z dnem naley zamontowa
bezparednio na warstwie piasku (0,15 m) stabilizowanegoementem, zagszczonym do
wskaznika | = 0,92 wg proby Proctora.

2.3. Zbiorniki

Zaprojektowano pompowgiw formie studni prefabrykowanej z polimerobetoridw =
1,20m. Zaleca giprecyzyjne zadysponowanie wszelkich otworoéw do engdnia w
wytwarni.

Glebokas¢ pompowni wynika kadorazowo z zagbienia kanatu doprowadzgegoscieki
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Wiaz do pompowni usytuowano ponad terenem projektym, dla zabezpieczenia przed
sptywem wod opadowych.

W plycie stropowej przewidziano otwor wejowy dla montau pomp, przykryty wikazem
prostokitnym ze stali kwasoodporne.

W dnie pompowni nalyy wykon& lejowaty skos z betonu, umdowiajacy samoczynne
Zsuwanie si czesci statych pod pompy.

Prefabrykaty naley ustawig& na doktadnie wypoziomowanym podto,chudy beton”.

2.4. Pompy i armatura w pompowniach sieciowych

Pompownia PP

- Wydajngci pompowni:
Maksymalny doptywsciekdw do pompowni wyniosi:

Qsmax = 1,02 1/s

Wymagana wydajni@ pompowni jest sumilosci sciekow doptywagcych grawitacyjnie z m
Wola Zydowska:
Wymagana wydajni@ przepompowni - 4,0 /s
Srednica ruroggu ttocznego PE90x5,4

- Wysokdci ttoczeniasciekOw:
Wymagana wysoki@ podnoszenia - 10,50 m
Straty na dtugéri rurociggu ttocznego PE90x5,4; L= 725,0m - 9,86 m
Straty miejscowe w pompowni - 0,07 m

- Dobér pomp:
Przygto wyposaenie pompowni w pompy zatapialne diekow, ustawienie stacjonarne,
mokre, szt. 2 do pracy przemiennej, na zasadzieada + 1 rezerwa, 0 nagtijagcych
parametrach technicznych:

Wydajna¢ catkowita przepompowni - 4,77 |/s - praca 1 pomp#8l/s - praca 2 pomp
Rzeczywista wysokd podnoszenia - 15,83 m - praca 1 pompy; 17,96 mcgo2 pompy
Czas pompowania - 1,63 min - praca 1 pompy; 1,39mnmaca 2 pompy

Catkowita moc pobierana z sieci - 3,83 kW - pragtpy; 7,44 KW - praca 2 pompy
Wolny przelot wirnika 80 mm

Pompy o w/w parametrach ofegugktualnie producenci krajowi oraz z krajow UE. uhfatu
widzenia przysziej eksploatacji pompowoiekdw sprawny i tani serwis wdzen bedzie
elementem gwarantagym niezawodn@ systemu. Dlatego nalg dazy¢ do posiadania w
systemie kanalizacyjnym pomp pochedych od jednego producenta.

- Komora zbiorczaciekéw.
Schemat zbiornikéciekOw pokazano w €%ci rysunkowe).
Wysoka¢ zbiornika - 5,210 m
srednica zbiornika - 1,2 m
Rzedna poziomu alarmowego - 256,35 m
Rzedna gornego poziomiciekow - 255,95 m
Rzedna dolnego pozioméciekow - 255,35 m
Rzedna dna zbiornika - 201,10 m
Objetos¢ retencyjna czynna - 0,23 m3
Czas napetniania - 3,70 min
Wysokas¢ retencyjna - 0,2 m
Zapas alarmowy - 0,4 m
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Rzedna dna zbiornika - 201,10 m
Objetosc¢ retencyjna czynna - 0,23 m3
Czas napetniania - 1,75 min
Wysokai¢ retencyjna - 0,2 m

Zapas alarmowy - 0,4 m

2.5. Rury ciénieniowe

Podstawowym materiatem do budowy rugggi ttocznego RT dula:

rury i ksztattki cénieniowe z PE 100 /SDR1¢P0mm, na d@nienie nominalne 1,0 MPa
/PN10/ do kanalizacji énieniowej i instalacji przemystowych.

Polczenia rur i ksztaltek z PE metprgrzewania z rejestracparametrow pracy zgrzewarki.
Polczenia rur i ksztaltek PE z armajueliwng — kotnierzowe.

2.6. Skladowanie rur

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Ruryksztattki powinny by
zabezpieczone przed weglrenym zanieczyszczeniem, powinny c¢byskladowane w
potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtotak by belki néne palet nie zapadtyesiv
gruncie. Powierzchnia sktadowania powinnac¢ bytwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod opadowych.

Nalezy zabezpieczy rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nglerowniez
zwrécic uwag, aby ostro zakiczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattekspodu.
Wykonawca jest zobowtany ukiada rury wedtug poszczegoéinych grup, wiedko i
gatunkéw w sposob zapewnjay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych
stosoéw lub pojedynczych rur. Ksztaltki powinny¢bystawiane bezpgoednio na podtzu
kielichami w dot.

Rury PVC skiadowane povrgj 3 miesgcy powinny by zabezpieczone przed dziataniem
stonca i opaddéw — skladowane w pomieszczeniach zagtai lub pod zadaszeniem.
Wysokas¢ stosu nie powinna przekrac€zi,50m.

2.7.  Odbiér materiatow na budowie.

Materialy naley dostarcz¢y na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznegoosiarczone materialy na miejsce
budowy naley sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdaewad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem néaidg poddd& badaniom okrdonym
przez Irzyniera robot.

ST3. SPRZET i TRANSPORT

3.1. Sprat do robdt ziemnych i montazowych.
Sprzt budowlany isrodki transportowe mugzy¢ w petni sprawne i dostosowane
do przygtej technologii oraz warunkéw wykonywania robétzydopuszczeniu
swobodnego wyboru spgs przez Wykonawg
Do robot ziemnych i montawych stosowanastpujacy sprzt:

- koparko-spycharki kotowe 0,25 m3,

- koparki gisienicowe 0,25 - 0,60 m3, pogierne

- koparki gisienicowe 0,25 — 0,40 m3 z osgtem chwytakowym

- samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe
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- spycharka 55 KM,

- dzwig samojezdny 5 t

- dzwig samojezdny 20t

- wibromtoty

- zestawy do wiera@epoziomych

- zestawy igtofiltrowe do odwodniewgtebnych

- sprzt do rcznego zagszczania gruntu

- zgrzewarki do rur PE
Zageszczenie warstw gruntu nalewykonywa wibratorami jedno- i dwuptytowymi. Przy
stosowaniu innego spyt do zagszczania warstw, grukétych warstw dostosowado
uzytego sprztu.

3.2. Transport.

Srodki transportowe do transportu materiatlow usktatdorazowo Wykonawca w zaleosci
od odlegtdci transportu, rodzaju drdog i specyfiki materialdiymagajcych przewozu. W
przypadku zbiornikéwelbetowych mée to by transport kolejowy. Transport gruntu z
wykopow odbywa sie bedzie samowytadowczyrmdrodkami transportu ( samochody,
ciggniki z przyczepami ). Byte srodki transportu musgzby¢ sprawne technicznie. Sposéb
zatadunku, zabezpieczenia na czas transportuadarkek nie mogpowodowa uszkodzé
przewaonych materiatow.

Rury kanalizacyjne kamionkowe i tworzywowe mdgy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposob zabezpieagzegjje przed uszkodzeniem, deformadyib zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtaéciovystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Transport rur w rejon wykopu powiniergssdbywa tylko petnymi paletami.

Rury na paletach musby¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stutgk by
nie zwisaty poza samochoéd. Wytadunek palet z rukamionkowymi wymagazycia
dzwigu lub koparki.

SST4. WYKONANIE ROBOT

SST4.D1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOyV

D1-R1 Prace towarzys3ce

W zakresie prac towarzysgzych naley wytyczy€ os i krawedzie wykopdow. Podstay
wytyczenia trasy kanatdvciekowych stanowi Dokumentacja Projektowa — Projekt
zagospodarowania terenu.

Wytyczenia w terenie osi kanatu dokogsjuzby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do
osi projektowanego kanatu, z zaznaczeniem usytuavsndzienek za pomgevbitych w
grunt kotkdw osiowych. Po wbiciu kotkéw osiowychlegy wbi¢ kotki - swiadki

jednostronne lub dwustronne w celu uthwienia odtworzenia osi kanatu po rozpec

robot ziemnych oraz kotki kraggziowe.

W przypadku niedostatecznejdto reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez stoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzdne przekae Zamawiajcemu. W miejscach, gdzie mmzachod
niebezpieczistwo wypadkow, budownalezy prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a

na noc dodatkowo oznaczgwiattami.

Wykonana kanalizacja podlega inwentaryzacji geophegypowykonawczej przed
zasypaniem, przez uprawngjednostk wykonawstwa geodezyjnego na koszt Wykonawcy
robot.
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D1-R2. Roboty tymczasowe
Do robot tymczasowych niepodiggrych przekazaniu Zamawaagemu, a ich wykonanie
warunkuje prowadzenie robét podstawowych, zaliczono

- roboty rozbidrkowe nawierzchnigzi jezdni drég gminnych

- rozbiorki chodnikéw i dojazdéw do posesji koraee dla wykonania kanatow

- odwodnienia wykopéw na czas budowy

W zakres Robd6t zwranych z rozbiérkwchodzi:

a) rozbiérka nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumnigj grubéci srednio 5 cm

b) rozbiérka podbudowy (nawierzchni) z kruszywa gddabérednio 20 cm,

c) rozbidrka nawierzchni z betonu

d) odwoz materiatdw z rozbidrki nawierzchni w uzgodhiiez Zamawigcym

e) rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej i ptyt dmikowych, z odzyskiem materiatdw
Przed przysipieniem do rozbiérki Wykonawca przy udziale Zatzy drogi mae sporadzi¢
inwentaryzagj stanu istnigjcego i ewentualnych uszkodzgzdni.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni bitumicznych ima prowadzi mechanicznie, po przeciu
nawierzchni wzdta wyznaczonych kraedzi wykopu

W razie potrzeby zdemontowania znakéw lub tabliogdwych, zdemontowane elementy
oznakowania naky zabezpieczyi przechowa do czasu ponownego ustawienia.

D1-R3. Roboty przygotowawcze

R.3.1 Usungcie drzew i krzakow

Roboty zwiazane z usurnciem drzew i krzakdw obejmaiwyciecie | wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i g poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotdw oraz zniszczenie pozostajpo usungtej raslinnosci.

Drzewa pozostage w pasie roboét, nie przeznaczone do usidj powinny by przez
Wykonawe zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Zagospodarowanigictych drzew - karpy, pnie i gaie drzewscigtych na dziatkach
prywatnych nalgy zagospodarowaw sposéb uzgodniony z Zamavgeym i wiacicielem
gruntu

R3.2 Zdgcie warstwy ziemi urodzajnej

Ziemie urodzajm w miejscach wyspowania gtownie na dziatkach przydomowych, gruntach
rolnych i w sadach natg zdja¢ z powierzchni pasa wykopu nalgbkas¢ wedtug faktycznego
stanu zalegania i uzgodnie wiacicielem gruntu. Zdjta ziemke urodzajn nalezy w miag
mozliwosci sktadowa na miejscu, po przeciwnej stronie wykopu pozostaty urobek. Ziemia
urodzajna przeznaczona dazpiejszego ycia wykorzystanadulzie przy rekultywacji pasa
roboczego wykopu, po zakozeniu wszystkich robot zazanych z budowkanatu i

przylaczy. Po zakaczeniu budowy, w warstwie ornej i na terenach upnahk nie mog
pozosté kamienie i rumosz skalny.

SST4-D2. ROBOTY ZIEMNE

D2-R1 Roboty ziemne - wykopy
Roboty ziemne mugzby¢ wykonane zgodnie z Dokumentadéirojektova i ST. Niezlgdne
odstpstwa od dokumentacji powinny bwpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane
przez nadzér inwestorski.
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinnatkdobrana w zatenosci od wielkasci
robot, gebokaosci wykopu, zagospodarowania terenu, rodzaju grondz posiadanego
sprztu mechanicznego.
Metody wykonywania robot:

- wykop otwarty sposobem mechanicznym,

- przewiert

- wykop sposobemecznym w zblieniach i skrzyowaniach z istnigcym

uzbrojeniem podziemnym, w terenach wymagggh ochrony przed zniszczeniem,

tzw. dokopy..
Przed rozpocgxiem wykopow w drogach ugdzonych, naley dokon& rozbiorki
nawierzchni na szeroko wykopu.Wykopy dla kanatow wykokgako wyskoprzestrzenne o
scianach pionowych, umocnionych wypraskami stalowlriobudowami przestawnymi.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungnta
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykareapoziomie wyszym od
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rzednej projektowanej o 0.20 m. Zdjie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezpwednio przed uteniem kanatow. Zdgie tej warstwy Wykonawca
wykona gcznie.

Wykopy naley prowadzé od pompowni w kierunkach przeciwnych do spadkéwnekkéw.
Napotkane przewody podziemne na trasie owyWwanego wykopu Kkrzyjace s¢

lub biegrace rownolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapeyayiagh eksploataej

W miejscach skrzapwania z obcymi ugdzeniami naley wyprzedzajco wykong
wykopy kontrolne pod nadzorenzydkownika uzbrojenia i po okgégeniu ich
rzeczywistego przebiegu igfokasci posadowienia, natg je zabezpieczyzgodnie z
zaleceniami @ytkownika.

Wykopy naley zabezpieczaprzed zalewaniem wadz opaddéw atmosferycznych, przez
odkitadanie urobku od strony potencjalnego naptyyeh twod.

Nad otwartymi wykopami ustadviprzyrzd laserowy umdiwiajacy odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kongrdednych dna.

W miejscach gdzie brakuje miejsca na sktadowanidoliyty grunt z wykopu powinien by
w czesci odwieziony jako nadmiar gruntu rowny etmsci wbudowanych rur, studni i
podsypki.

Przy braku miejsca na sktadowanie ziemi aph pierwszej kolejnéci odwozt urobek
nieprzydatny do pfniejszej zasypki /grunty z domiesgkzesci organicznych, bardzo
zwiezte, nasypowe, kamieniste, skaliste/ - ogolnie mngghatne do zasypywania wykopow z
zag:szczeniem. Wykonawca poniesie wszelkie kosztyzane z odwozem i sktadowaniem
ziemi tj. znalezienie miejsca skladowania, wywddadowanie, zatadunek i dowoz,
doprowadzenie terenu czasowego sktadowiska do giapmzedniego.

D2-R2. Zasypanie wykopOw i zagszczenie gruntu
Zasyp kanatu w wykopie sktad& g 2-ch warstw :

- warstwy ochronnej rur o wysoka 30 cm ponad wierzch kanatu,

- warstwy do powierzchni terenu.
Zasypk wykopéw przeprowadzagiv 3-ch etapach :
etap | - wykonanie warstwy ochronnej kanatu zaggeniem odcinkéw patzen rur
etap 2 - po odbiorze technicznym uktadki kanatukenanie warstwy ochronnej w
miejscach pajczen
etap 3 - zasyp wykopu do powierzchni terenu.
Warstwe ochronn kanatéw wykona nalezy z piasku sypkiego drobno lébednioziamistego
bez grud i kamieni o uziarnieniu do 16 mm - do wysci 30 cm ponad goémnkrawedz rury.
Obsyplke nalezy wykona symetrycznie po obu stronach rury warstwami o gsaibnie
wigkszej nz 0,10 m , zwracaf szczegdélg uwag na jej staranne zagzczenie w strefie
podparcia rury.
W trakcie zagszczania obsypki w tej strefie konieczne jest za@roe naleytej staranngci
aby nie nagjpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Doggagzania obsypki stosowa
nalezy lekkie zagszczarki 2-ptytowe. Wymagany stopizag:szczenia obsypki rur — 90% w
skali Proctora.
Uzywanie zagszczarki bezpaednio nad ruy jest niedopuszczalne, wibratatywaé mazna
dopiero wtedy, gdy nad raiutozono warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm.
Zasyplk wykopu powyej warstwy ochronnej do terenu wyk@naalezy gruntem rodzimym
— za wyptkiem kanatéw w jezdni drog o nawierzchni bitumiegrgdzie obowgzuje odwoz
urobku z wykopu, dowdéz i zasypka piaskiemesgzanym do poziomu podbudowy
nawierzchni drogi.

SST4-D3. ODWODNIENIA NA CZAS ROBOT
Odwodnienia wykopdéw na czas robot rigldo kategorii robét tymczasowych — instalacje
odwadniajce g demontowane po wykonaniu oklenych rob6t podstawowych i nig s
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przekazywane Zamawigjemu. Ze wzgidu na wag prawidtowego odwodnienia wykopow
dla wykonaniaobdt budowlanych i znagzy udziat kosztéw odwodnienia w naktadach
catkowitych, roboty odwodnieniowe wigizono do oddzielnego rozliczenia i zaliczono dedaitii
robét podstawowych. W oparciu o dgste informacje Wykonawca robot aeoprzypé inne
technologie odwodnienia wykopow i dokénatasnej kalkulacji kosztow odwodiie

D3-R1. Odwodnienie wykopdow liniowych

W zaleznosci od wystpowania rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnychigkbzaktada
odwodnienie wykopow liniowych emymi metodami:

> odwodnienie piaskéw drobnych i gliniastych, wanstdo 1,0m, zalegagych w
przewarstwieniach gruntéw stabo przepuszczalnydudaxzawieszona nad dnem wykopu.
Sposéb odwodnienia - odwodnienie powierzchnioweayed lub dwoma rgdami siczkow
ceramicznych d=10cm w warstwie filtracyjnej gr. B0e kruszywa mineralnego. Wede
studzienek zbiorczych dreng lokalizowanych w gsiedztwie studni rewizyjnych (w
odlegtaiciach nie wgkszych od 50m), dlzie pompowana pompami dwuprzeponowymi lub
wirowymi o matym wydatku (nag elektryczny lub spalinowy) i odprowadzana
tymczasowymi rurogigami@ 63+ 90 mm do najb#iszych rowow.

> odwodnienie piaskow drobnych i gliniastych, wyraag depresja > 1,0m. Warunki takie
wystepuja po trasie kanatu S.

Metoda odwodnienia - odwodnienie wykopow igtofittreobsadzonymi poza obrysem
umocnienia wykopu. Rozstaw igtofiltrow naledobra w zaleznosci od ichsrednicy i
uziarnienia gruntu.

Przy gkbszych wykopach i gruntach przewarstwionych — jakopetniagce - drenaem
ptytowym zat@zonym w dnie wykopu.

D3-R2. Odwodnienie wykopow obiektowych

Projekt zaktada:

- odwodnienie wgibne wykopu pod pompownie za poraa&tudni depresyjnych — jako
podstawowe, ponadto dremen ptytowym zataonym w dnie wykopu — jako uzupetriag.
Rurochgi tymczasowe z odprowadzeniem wody z wykopow d¢talleego cieku wodnego.

SST4-D4. ROBOTY MONTAOWE i INSTALACYJINE

D4-R1. Przygotowanie podtea, wymiana gruntu
1. W gruntach piaszczystych, suchych - padia pod kanatddzie grunt rodzimy w stanie
naturalnym, uformowany natod. . Grunt podtéa pod rury nie mze zawierd ziaren
wigkszych
od 20mm.
2. W gruntach ilastych i glinach, w piaskach glgtiech i piaskach — mokrych i
nawodnionych
Rury naley uktad& na podsypce z kruszyw naturalnyetvit, pospotka/ lub z kruszywa
tamanego
frakcji 2-20mm bez zanieczyszazgliniastych. Grub& podsypki usypanej na szergko
0,80m
I zagszczonej — 15 cm. Podiem pod kanat mee by warstwa filtracyjna drera
odwadniagcego,
zalzonego w dnie wykopu. Do regulacji spadkow rur palezywaé piasku.
3. W gruntach kamienistych i skalistych oraz yakti gliniastych, suchych - rury nale
uktada& na podsypce grukci 15cm z piasku zagzczonego i uformowanego nat B0
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W przypadku natrafienia w poziomie posadowienianaigrunty organiczne, podlegane
wymianie na zagszczony piasek (przy braku wody gruntowej) lub agzgzczone kruszywo
(przy wystpowaniu wody gruntowej).

Utozone rury naley natychmiast ustabilizowa zabezpiecz§ przez obsypanie piaskiem

Z tzw. podbiciem pod rgn zag:szczeniem

Obsypka powinna kyprowadzona roGwnomiernie z obu stron rury, warstivagr. ok.10 cm
(zgodnie z BN-72/B-8932-01). Obsypkurociggu naley wykona z piasku do wysokai 30
Ccm powyzej rury zagszczajc ja mechanicznie - zagzczarlg dwuptytow, tak aby nie
doszio do przemieszczenia rury.

D4-R2. Roboty montaowe kanatow i rurociagéw

1. Spos6b monta przewoddw powinien zapewniutrzymanie rgdnych, kierunku i

spadkéw zgodnie z Dokumentagjrojektova.

2. Rury naley montowd i uktada zgodnie z dokumentagtechniczn, instrukcp
montau rur dostarczonprzez producenta lub instrulggprojektowania i budowy
przewodow kanalizacyjnych z rur kamionkowych

3. Ukladanie odcinka przewodu meo odbywa sk tylko na przygotowanym

podiazu. Podiae powinno by profilowane w miag uktadania przewodu.

1. Przewdd po utzeniu powinierscisle przyleg& do podiaa na catej swej dtugoi w co

najmniej 1/4 jego obwodu z wggzeniem zcz.

2. Ukladanie kanatu z rur kielichowych polega ogolmewciskaniu bosego koa rury w

kielich rury uprzednio utzonej. Stosowasmary montzowe wg zaleag producenta rur.

3. Pohczenia (zgrzewanie) ruragjow ttocznych naley wykonywa za pomog zgrzewarki z

rejestracj parametrow zgrzewania

7. Po zakaczeniu dnia roboczego kodwki rur naley zabezpieczyprzed zamuleniem

(zadeklowa)

D4-R3. Roboty montaowe pompownisciekow
Projekt wymaga dostawy i zamontowania prefabrykowhnkompletnych pompowni
sciekéw, zakupionych u wyspecjalizowanego dostawdg. cechy aytkowe i niezawodna
dziatania pompowni, dostawca winien udZigjivarancji i ekojmi zgodnie z obowzujagcymi
przepisami.
Kompletna pompownia sktadacss 3 gtownych elementow:

- zbiornik z armatuy i wyposaeniem,

- zespoty pompowe,

- urzgdzenie sterugce

1. Monta pompownisciekow kzdzie polegat na ustawieniu w gotowym wykopie, na

wypoziomowanym podkiadzie (zeggczony piasek lub chudy beton), gotowego zbiornika

prefabrykatéw. Montanalezy prowadzé przy wyciu dzwigu samojezdnego o aaigu

dostosowanym do masy najzszego elementu

2.Zbiornik naley ustawid scisle pionowo, w trakcie ustawiania kontroloéyaotazenie

wysokaciowe otworu dla kanatu doprowadzeggo scieki

3. Zabezpieczony przed wyporem wody zbiornik obgypiaskiem do wysokii otworéw
dla przewodowdczacych, warstwami z zggzczeniem do wskaika 90% w skali
Proctora. Dokonamontau przewoddwdczacych /rurocygoéw technologicznych/ .
Dokona& montau elementow technologicznych wypasaia zbiornikow

4. Zbiorniki napetné wodg i wykona proby szczelnii polegagce na obserwacji ubytkow
wody po uptywie 36 godzin.

5. W przypadku pozytywnych wynikéw préb badaa zbiorniku ustawipokrywe, otwory
montaowe pomp przykry wkazami. Wykoné zasypk wykopu do poziomu terenu.

6. Gotowg pompown¢ ze zbiornikiem napetnionym waaalezy podda& probom ruchowym
w zakresie:
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- hydraulicznym — sprawdzenie ustawienia zbiornikgwzewoddw, poziomow
sterowania pracpomp, poprawn&i montau technologicznego

- mechanicznym — proby zgizania i wyhczania pomp, kontrola i regulacja
sterowania, automatyki oraz dziatania zabezpieekektrycznych

D4-R4. Studnie kanalizacyjne
Do montau elementéw prefabrykowanych studni nglezywa¢ dzwigu samojezdnego.

Opis sposobu wykonania zawarty jest w p-kcie 2.3.

Poprawny ksztaltt kanalika przeptywowego /kinety/skuje s¢ przez wbudowanie potdwki
rury kanalizacyjnej. Kineta w dolnej i powinna mié przekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powsej przedhizony scianami do 80 %rednicy kanatu. Przy zmianie kierunku
kanatu kineta powinna mieksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 0,5 % w kierunku kinety.

Przykrycie studzienek typowymi ptytarrelbetowymi, pokrywowymi typu PP-144/60 z
wiazamizeliwnymi @ 600 mm, bez otworéw wentylacyjnych, klasy D-4Kidsy C-250, wg
PN-EN124.2000. Regulacjvysokaciows wtazow typu agzkiego wykona poprzez
wykonanie podmurowki z cegty kanalizacyjnej (lulefabrykowanych piécieni). Wierzch
wiazu w powierzchni utwardzonej powiniendt®/nia rowny, natomiast w terenach zielonych
gorna krawdz wtazu powinna znajdowssie 5-8 cm ponad poziomem terenucBze wierzchu
wiazu okrglane w Projekcie metgdnterpolacji mog by¢
niedoktadne, nalsy je korygowa do stanu faktycznegoganych nawierzchni drog (po
renowacji) i

innych form urzdzenia terenu.

D4-R5. Badania szczelngi

Badanie szczelrfoi nalezy wykona zgodnie z PN-EN 1610

Préky cisnienia wykona wg PN-EN 1610 metaed ,W”. Prébe wykona& na odcinkach

pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem prohalezy zastabilizowéa

przewody tj. wykoné&obsypk i czesciowo przykry (min 20 cm ponad wierzch rury).atiza

na rurach, jak i na pgtzeniach ze studzienkami lub prasgzami pozostawi nie zasypane.

Ponadto naley zabezpieczy wszystkie otwory podparciem i zakorkoévdozostawd tylko

najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nale

— zamkry¢ kanaly przy pomocy specjalnie wypasaych w kr@ce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

— przewdd napetnitawody grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu doipom terenu
ale tak by wart& cisnienia mierzona w koronie rury zawierata i zakresie min. 10 kPa
i max 50 kPa,

— przeznaczony do badania odcinek kanalizacji ponostaapetniony przez 1h na czas
stabilizaciji,

— czas préby powinien wyndasB0 min z tolerangj+/- 1 min

— poprzez uzupetnianie poziomu wodysrsenie powinno b§ utrzymywane w tolerancji 1
kPa w stosunku do wasa prébnej,

Dla zadanego w podanym wsj zakresie éhienia prObnego natg mierzy¢ i zapisywa

dodan ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby s spetnione wtedy, gdy dodanasowody nie przekracza podanychzeii
ilosci:

- 0,15 dm/m? w czasie 30 min. dla kanatéw,

- 0,20 dnf/m*w czasie 30 min. dla kanatéwagknie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dni/m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i korkéntrolnych.

Po wykonaniu prob ztza zabezpiecZyodpowiedni obsypk piaskowva.
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Dopuszcza siwykonanie proby énienia metod ,L” wg PN-EN 1610.
Przeprowadzona wcaeiej proba na eksfiltragjwody z przewodu jest gwaraggzczelnéci
i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltrac

SST4-D5. ROBOTY DROGOWE (PO ROBOTACH KANALIZACYJINYD)

D5-R1. Odbudowa i renowacja nawierzchni drogowych
W zakres Robét zwzanych z odtworzeniem uprzednio rozebranych oraz
uszkodzonych w trakcie robot nawierzchni drogowyethodzi:
a) ewentualna rozbiérka uszkodzonych z winy Wykonaeleynentéw nawierzchni
b) wykonanie koryta pod drogi w pasie robot
c) wykonanie, zagszczenie i profilowanie warstwy agtzapce] z piasku
d) wykonanie, zagszczenie i profilowanie podbudowy z kruszywa: wagstiolna +
warstwa gorna
e) utozenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumiczmejrstwa wyréwnawcza+
warstwa wizaca + warstwdacieralna
f) umocnienie skarp i dna rowow przydnych ptytami aurowymi.
llosci robot g okreslone w Przedmiarach robot przekazanych Wykonawcy.
Przy wykonaniu rob6t w zakresie odtworzenia navalenz drogowych naley uwzgkdnic:
1. z uwagi na odmiennkategore robot od profilu Wykonawcy ich wykonanie naje
podzlect w czsci lub w catdci jednostce specjalistycznej

2. do wykonania podbudowy nale stosowa materiaty spetniace wymagania
odpowiednich norm drogowych. Kruszywo na kodejmarstwe, przy stabilizaciji
wielowarstwowej,

roZciela s¢ na wyprofilowanej i zagszczonej warstwie dolnej. Nieréwsw lub
zagibienia powstate w czasie zmgczania powinny dwyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa, dodanie lub ustieimateriatu, ado otrzymania
réwnej powierzchni. Warstgwodbudowy natey zag:szcza do momentu, gdy nie
bedg widoczneslady przej¢ sprztu zagszczagcego, oraz do uzyskania wtasob
zestawionych w tablicy 2 normy PN-S-06102
3. Wihasndci mieszanki mineralno-bitumicznej
Dozowanie sktadnikow w wytworni pawmbd odbywa sic automatycznie.
Dopuszczalne odchylenia od skiadu projektowanegszanki mineralno-bitumicznej nie
powinny przekraczailosci podanych w normie PN-S-96025.
Mieszanka mineralno-bitumiczna powinnaldowazona z wytworni zlokalizowanej tak
aby trasa transportu masy byta krotsza2njodz.
4. Ukladanie mieszanki powinno odb§wia przy suchej pogodzie.
Uktadanie warstwy wiacej maze odbywa sie w temperaturze powgj 5°C.
Ztacza réwno obeite i oczyszczone smarowaniekkim asfaltem, a po wykonaniu
nawierzchni skrapnawierzchng kationowy emulsj asfaltow i zasypa tym
samym kruszywem z ktdérego wykonana jest masa betsfaltowego.
Wskanik zag:szczania warstwywarstwy whzacej i wyrownawczej 0.98.
Zawartd wolnych przestrzeni  dla warstwy wjzacej i wyrownawczej 4.5 - 9.0
%

SST5.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1.Badanie przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:
* wykon& badania materiatéw - materiatyyie do rob6t powinny biyskontrolowane
zgodnie z niniejsgspecyfikacy i na podstawie za¢zonych certyfikatow
» dokon& oceny stanu terenu w zakresieAlwosci wyznaczenia:
stref montaowych drog dowozu materiatow do stref maataych, miejsc
skladowania materiatdw miejsc sktadowania ziemiygapow.
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5.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Kontrola w czasie rob6t powinna obejmawa
- sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych i nawzanie do podanych statych
punktow wysokéciowych z doktadnécia do | cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemgwod
- ocena stanu podta naturalnego
- sprawdzenie skladnikow betonu, mieszanki betonowsgkonanego betonu wg PN-B-
06250,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektows utozenia przewodow i studzienek,
kontrola prawidtowéci uszczelnienia petze,
g - badanie wskaikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu, warstw iy
rog
kontrola rzdnych posadowienia
proby szczelngi kanatdw rurowych na infiltragjlub eksfiltracg, wykonywane odcinkami
préby wodne ruroggdéw cinieniowych, zbiornikdw
sprawdzenie cech geometrycznych wykopdéw, podbudéw
pomiary grubéci warstw podtay i nawierzchni
badania stopnia zagzczenia nawierzchni bitumicznych
badania réwngci, ocena wygldu nawierzchni bitumicznych

5.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkmi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej wlanie
osi  wykopu nie powinno wyn@siviecej niz £5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnochyieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstw podtaa nie powinno przekracéza 3 cm,

- odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekraceza 5 cm,

- odchylenie w planie osi kanatu od ustalonegéamaach celowniczych nie powinno

przekracza
+2.cm,

- odchylenie spadku utonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powi
przekracza - 5 % projektowanego spadku (przy spadku minintalnyl10 %
projektowanego spadku (przy zakszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia gruntu wymienionego powinierttagodny z Projektem

- wskaznik zag:szczenia obsypki rur okil®ny w trzech miejscach na diugm 100 m
powinien by zgodny z pkt. D2-R2,
rzedne pokryw studzienek nalg dostosowé do terenu istnigrego zgodnie z p-ktem

D4-RA4.
- odchylenie grubgci warstwy nawierzchni bitumicznej nie powinno kescza& + 5 mm,
- wyniki préb szczelngci zgodne z normami

SST6.KOBMIARY | ODBIORY ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
I m (metr) wykonanej i odebranej kanalizagjiekowej (kanatu grawitacyjnego,
rurociggu ttocznego, przytza do budynku)
| szt (sztuka) wykonanej i odebranej stedki kanalizacyjnej,
1 kpl (komplet) wykonanej i odebranej pawmi sciekow
I m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odetago odtworzenia nawierzchni drogi

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowg ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru /Kierownika Projékjesli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty kiymozytywne.

6.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynnaci zwigzane z budowkanalizacjisciekowej a mianowicie:
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- roboty ziemne z obudayécian wykopow,
- odwodnienie wykopow
- podi@a pod kanaty i obiekty

- wykonanie deskowania i zbrojenia,

- roboty montaowe kanatéw, ruroggdw i obiektéw

- wykonanie izolacji obiektow betonowych

- obsypanie rur i obiektéw z zeggczeniem gruntu obsypki.

- wykonanie, zagszczenie i profilowanie podbudowy drdog
Odbior robdt zanikajcych powinien by dokonany przez Inspektora Nadzoru
/Kierownika
Projektu/ w czasie unmiwiajacym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania
0godlnego pospu robot / w cigu 3 dni od daty zgtoszenia/. Potwierdzeniem odiviorob o6t
zanikapcych g zapisy w dzienniku budowy.
W niektorych badaniach prowadzonych w czasie r@mdt préby szczelriai) i odbiorach
rkobétI ulegajcych zakryciu wymaganegztizie uczestnictwo przysztegazytkownika

analizacji.

6.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i praowarzyszcych

Rozliczenie robot tymczasowych i towarzysygch prowadzonedazie w formie ryczattu i
bedzie zdefiniowany jako procent cat robot. Rozliczenie za w/w roboty ngsbwat
bedzie sukcesywnie do pesu robot zawartych w harmonogramie rzeczowo — Boarym.
Zasady pfatn€ri za wykonane roboty zostankreslone przez Zamawiagego w projekcie
umowy za wykonane roboty.

6.4. Odbiory robot
Odbiory robot bda mie¢ charakter czynriei technicznych i czynrigi prawnych pomidzy
zamawiagcym, a wykonawg robot:

- Odbiory czsciowe— to odbidr ustalonej w umowie gzi robot.

Odbiory czs$ciowe stanowj podstaw do zaptaty tzw. faktur przgjiowych
- Odbidr techniczny- po zakaéczeniu robét, a przed odbioremrkmwym strony
mog dokona odbioru technicznego robot, a w szczegédno
- dokonaprzeghdu obiektow i sieci
- ocenusungcie wad i usterek zgtaszanych w trakcie realizacji
- sprawdzkompletnd¢ dokumentdéw przekazywanych na zagpenie
inwestycji przez wykonawgcrobot, jak: atesty, protokoty préb, bada
odbioréw czsciowych, dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja
geodezyjna
Pozytywny wynik odbioru technicznegedzie podstaw dokonania odbioru
koncowego.

- Odbidr kaicowy — stanowi pokwitowanie dla wykonawcy ze strony
zamawiagcego wykonania robot budowlanych zgodnie z projekizawarg
umowg i warunkami zamdéwienia oraz zgodnie z zasadamizyiéechniczne;.
Odbior kacowy dotyczy catéci roboét i kedzie podstaw do rozliczé
finansowych pomidzy zamawiajcym, a wykonawg za wykonane roboty,
stanowjce przedmiot umowy.

- Odbidr ostateczny to odbiér pogwarancyjny dokonywany w ustalonym w
umowie czasie, po uptywie umowionego okresu gwargatsci i dotyczy
catasci robot.

Odbidr ostatecznydulzie podstawdo zwrotu dla wykonawcy €Zci
zabezpieczenia nalgtego wykonania przedmiotu umowy

- Odbidr po okresieckojmi za wady — to odbiér, ktory nagi w ustalonym w
umowie czasie po uptywie ustawowego termigkojmi.
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Odbidr po okresieckojmi bedzie podstaw do zwrotu pozostatej egci
zabezpieczenia naigego wykonania przedmiotu umowy.

6.5. Zasady odbioru kaicowego robot

Odbidr karcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykimaobo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru kdécowego
bedzie stwierdzona przez Wykonagywwpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbiér kaicowy robot nagapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakpenia robot i przgcia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4..

Odbioru kaxcowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajaedgo w obecrkei
Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbieyeq roboty dokona ich oceny jalaowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagrojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna ealizac ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania Wyznaczonych robot pokoavych lub  robot
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyriion i ustali nowy termin odbioru Kmowego.
W przypadku stwierdzenia przez komiste, jaké¢é wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] ndekiacy projektows i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniaggc pomniejszom wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

6.6. Dokumenty do odbioru kaacowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorfickvego robo6t jesprotokét odbioru

kaicowegorob6t sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamayaeg)o.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowanasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumenidawy i ew. uzupetniage lub

zamienne)

3. dzienniki budowy i kaizki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych,

deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzgsgeh (np. zabezpieczenie sieci

gazowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazangizh rob6t wiacicielom uradzen,

geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne@gintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru kaowego, komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy

ponowny termin odbioru kKmowego rob6t. Wszystkie zadzone przez komisj roboty

poprawkowe lub uzupelnigie keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeagjo.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupghtych wyznaczy komisja.

ON ok

6.7. Ocena wynikéw bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorow technicznyckzpalzna za

dod}at_nie, jeeli wszystkie wymagania przewidziane dla danegaoesakrobdét zostaty
spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagaprzy odbiorze technicznym gziowym nie zostato
spetnione, natey dary fazg robot uzné za niezgodsg z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawido ponownych bada

SST7.PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady pfatn€ri za wykonane roboty zostankreslone przez Zamawiagego w projekcie
Umowy o wykonanie rob6t budowlanych. PodsialatnGci za przedmiot zamowienigdizie
wynagrodzenie kosztorysowe na ke/btutto, podane przez Wykonagwey Kosztorysie
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ofertowym, podlegage rozliczeniu wg obmiaru wykonanych rob6t lub lasta w umowie jako
wynagrodzenie ryczattowe.

Ceny jednostkowe rob6t podane w kosztorysie ofgmowie ulegg zmianie do kaca realizacji
zamoOwienia. Ceny tecta miaty zastosowanie do ewentualnych rozlica@nicowych i robot

dodatkowych.
Obmiar powykonawczy nie dotycz¢ wytacznie zakresu robot wynik@iego z opisu
przedmiotu zamoéwienia i z dokumentacji projektqwefym z przedmiaru robot.
W razie stwierdzenia #hic miedzy iloscia robot okrélona przedmiarem rob6t planowanych do
wykonania rzeczywistymi ikziami wynikapcymi z obmiaru robét wykonanych, Wykonawca
bedzie zobowdzany powiadondi o tym fakcie Zamawiagego i przedioy¢ obmiar robét oraz
kosztorys ranicowy, potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Radeenie lub obaenie
wynagrodzenia Wykonawcy me nasipi¢ na podstawie podpisanego Aneksu do umowglije
taka mazliwos¢ dopusci Umowa o wykonanie robét.
W razie konieczréi wykonania robdét dodatkowych, uznanych za podstaay
nieprzewidzianych w opisie zamoéwienia ani w dokutagn projektowej, lecz niezidnych dla
wykonania zamowienia, roboty tego rodzagddostanowt nowe zamowienie.
Podstaw ptatndgci czesciowych (faktur przéciowych) kedzie protokédt przériowy robot
podpisany przez Inspektora nadzoru oraz cena jdaves skalkulowana przez Wykonagvea
jednostk obmiarova ustalom dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosz&owych
wycenionych ryczattowo podstaw ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmgmowej lgdzie uwzgtdniaé wszystkie
czynngci, wymagania i badania skladeg s¢ na je] wykonanie, oki&one dla tej roboty w ST |
w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétibobejmowa:

robocizre bezpdredny wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymgy&wentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzyscymi kosztami,
- koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z ob@waujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
W kosztach p@rednich nalgy uwzgkdni¢ wszystkie inne koszty niezthhe do wykonania
przedmiotu zamdwienia, a nie wyszczegoélnionadnej pozycji Przedmiaru robot, tj.

a) koszty urzdzenia i utrzymania zaplecza budowy oraz koszhgjszej likwidacji

b) koszty oznakowania terenu budowy oraz oznak@awaiot

c) ustugi obce na rzecz budowy

d) koszt zapewnienia i utrzymania dojazdéw do pps&a czas robot

e) koszt opracowania projektéw uzupehngich (oraz ich uzgodni@, ekspertyz i ocen

technicznych (§& wystapia)

g) koszt wszelkich bada prob, pomiaréw dla potrzeb odbioréw p&ospwych i
koncowych

h) koszt petnienia funkcji generalnego wykonawckejeprzewiduje si
podwykonawcéw

i) koszt zagcia pasa drogowego, zorganizowania i utrzymaniazmgw na czas robot

]) koszt zabezpieczenia drzew i ewentualnej wycingead

k) koszt przywrécenia terenow zmienionych w wynikudbto stanu pierwotnego

[) podatki, optaty i odszkodowania, ubezpieczenia

m) koszt wynikajcy z oszacowania ryzyka z tytutu innych wydatkowggeych
wystapi¢ w okresie budowy, gwarancji ¢kojmi

n) koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej w trakceiracji, opracowania
dokumentacji powykonawczej, wniesienia inwentarjizd@ zasobow Starostwa

0) koszt czyszczenia kanalizacji, przggih wizyjnego kameyri sporadzenia raportu

Cena jednostkowa wykonanej i odebranej kanalizatjr kamionkowych lub
PVC DN 200 mm, uwzgtinia:
- zakup i dostgwnateriatdw, wykonanie robét przygotowawczych i
pomiarowych,
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- wykonanie wykopu wraz z umociéen i zabezpieczeniem, odwodnienie i
odpompowanie wody

- przygotowanie podepod kanaty

- uteenie przewodow kanalizacyjnych

- obsypanieazne rurocigu z zagszczeniem warstwami

- zasypanie i zgggczenie wykopuecznie i mechanicznie

- 0dwOz nadmiaru gruntu

- doprowadzenie terenu do staeowymtnego

- przeprowadzenie pomiaréw i hiadgmaganych w specyfikacji technicznej

- wykonanie geodezyjnej inwentagjz powykonawczej.
Cena jednostkowa wykonania studzienki ggéw betonowychpl200 mm w gotowym
wykopie uwzgtdnia:

- zakup i dostgwnateriatow

- wykonanie robét przygotowawczygomiarowych

- wykonanie podta i dna komory

- profilowanie dna

- wykonanie komory roboczej zdaw

- obsadzenie stopni wtazowych

- montaptyty nastudziennej

- Oobsadzenie wiazeliwnego

- izolacje powierzchni poziomyighionowych

- doprowadzenie terenu do staronmtnego

- przeprowadzenie pomiarow idgadlymaganych w specyfikacji technicznej

- wykonanie geodezyjnej inwentagji powykonawczej.

SST8.PDOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. Normy

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjmeciagdw utazonych w ziemi w

réznych warunkach obgien. Cz$¢ 1: Wymagania ogolne.

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodémakaacyjnych.

3. PN-EN 295: 2000 Rury i ksztaittki kamionkowe i jgblagczenia w sieci drerzawej i

kanalizacyjnej.

4. PN-EN 752-1:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogidieginicje.

5. PN-EN 752-2:1996 Zewtftrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

6. PN-EN 752-3:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

7. PN-EN 752-4:2001 Zewitrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauleck

oddziatywanie narodowisko.

8. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyoz elementdéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.

9. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizaey

10. PN-EN 124:2000 Zwiezenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earghni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcjdraa typu, znakowanie, sterowanie

11. PN-B-01070 Sikanalizacyjna zewtrzna. Obiekty i elementy wypasania. Terminologia

12.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.c§r betonowe izelbetowe.

13.bF_>N-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiaddvea przy

odbiorze.

14.fI?N-B-01700 Wodami i kanalizacje. Urgzdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia
raficzne.

%5. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy atealla przewodow wodoggowych i

kanalizacyjny&darunki techniczne wykonania.
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PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-11111 _ Kruszywa mineralne. Krusaywaturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i pospoika.

PN-B-11112 Kruszywa tamane do nawienzdrogowych

PN-S-06102 Podbudowy z kruszywa staiilemego mechanicznie

P-EN-12591 Asfalty i produkty asfaltoviggtumy do uktadania
PN-B-12008 Materiaty budowlane cerame& Cegty klinkierowe budowlane.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczesiaimika zagszczenia gruntu

8.2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczenia przed kopdapnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r

Katalog Budownictwa: KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kdimacyjne przelotowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karadyjnych.

Zeszyt 9. COBRTI INSTAL 2003.

Uwaga! Wszelkie roboty ujte i pominigte w specyfikacji nalery wykona¢ w oparciu o aktualnie

obowiazujace normy i przepisy.



